



ሱር ኮንስትራክሽን ሓላፊነት ዝተወሰነ ናይ ዉልቀ ማሕበር ኣብ ከባቢ ሰራት ንዘስርሖ ሪል ስቴት ግዚያዊ ናይ ቱሪካላታ ሓርን ምቕራብን ምስራሕን ስራሕቲ/Supply and erection of concrete posts and fixed with barbed wire/ ብጨረታ ኣወዳዳሩ ከስርሕ ይደሊ።

- Posted Date: ረቡዕ መጋቢት 25, 2011 (over 7 years ago)
- Closing Date: ሚያዝያ 12, 2011 8:00 Morning (closed)
- Bid Bond:100000.00
- Location: መቐለ
- Bid Document Price:100
- Bid Opening Date: ሚያዝያ 12, 2011 8:30 Morning
- Category: [House & Building Construction/ Road & Bridge Construction/](#)

በዚ መሰረት ካብ መጋቢት 23/2011ዓ/ም ክሳብ 12/08/2011ዓ/ም ንተከታታሊ 20 መዓልቲ ዝፀንሕ እንትከውን ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ሰዓት እንዳባሽለማ ኣብ ዝርከብ ናይ ሱር ኮንስትራክሽን ፒቪሲ ፕሮጀክት ቢሮ ብምምፃእ በዓል 3ተ ገፅ ዝርዝር ናይ ጨረታ ዘይምለስ 100.00 ቅርሺ ብምክፋል ሰነድ ጨረታ ዓዲግኩም ክትሳተፉ ይዕድም።

ስለዝኮነ ናይዚ ጨረታ ረቋሒ ክተማልኡ ትክእሉ ኮንትራክታራት ናይ ሓደ ዋጋ /Unite rate/ ሻት ዘይሓውስ ብምምላእ ካብ ዝተጠቀሰ ዕለት ጀሚርኩም እንዳባሽለማ ኣብ ዝርከብ ናይ ፒቪሲ ፕሮጀክት ፅ/ቤት ብምምፃእ ኣብ ዝተዳለወ ናይ ጨረታ ሳጥን ብምእታው ክትጫረቱ ትክእሉ ምኃንኩም ነፍልጥ።

ተጨረቲ ከማልእዎም ዝግባእ ረቋሒታት

1 ዝተሓደሰ ናይዚ ዘመን ንግዲ ፍቓድ፣ ንግዲ ምዝገባን፣ ቲን ቁፅሪን ከምኡውን ናይ ሻት ተመዝጋቢን ምኃኖም ክቅርቡ ኣለዎም፡

2 ተጨረቲ ዘቅርቡ ንግዲ ፍቓድ GC/BC/RC ኮይኑ ደረጃ 6ተን ልዕሊኡን ክከውን ኣለዎ፡

3 ናይ ለካቲት ወርሒ ሻት ሪፖርት /ሻት ዲክላሬሽን/ ክቅርቡ ኣለዎም፡

4 ተጨረቲቲ ኣብ ዘቅርቡ ሰነድ ስርዝ ድልዝ ዘይብሉ ሙሉእ ሽምምን ኣድራሽኦምን ስልኪ ቁፅሮምን ክፅሕፉ ኣለዎም፤

5 ጨረታ ኣሸናፊ ውዕሊ ካብ ዝፈፀመሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 75 መዓልቲ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ናይ ሓፀር ስራሕቲ ኣጠናቂቁ ከረክብ ዝክእል ክከውን ኣለዎ፤

6 ተጨረቲ ናይ ጨረታ መከበሪ 100,000.00 ቅርሺ ብስፒኦ ጥራሕ ብሽም ሱር ኮንስትራክሽን ሓ/ዘ/ው/ማሕበር ፒቪሲ ፕሮጀክት ኣብ ዝተፀሸገ ፖስታ ክቅርቡ ኣለዎም፤

7 እቲ ጨረታ 12/08/2011ዓ/ም ሰዓት 8:00 ድ. ቀትሪ ተፃፅዮ ተጨረቲ ወይ ሕጋዊ ወከልቶም ኣብ ዝተረከቡሉ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት 8:30 እንዳባሽለማ ኣብ ዝርከብ ናይቲ ፕሮጀክት ፅ/ቤት ይክፈት።

8 እቲ ትካል ዝሓሸ መማረዒ እንተረኪቡ ነቲ ጨረታ ብሙሉእ ወይ ብክፋል ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።