



ቤት ፅሕፈት ህንፃው መገንባት ከይዲ ስራ ጭማሪ ዲዛይን ህንፃው ስራ ለመጨረስ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ንግድ ቤት ፅሕፈት ልምድ ዘፈር ቁጠጣ ከይዲ ስራ ለመጨረስ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ግልጋሎት ዝወዕል ኣብ ጣብያ ኩሉ ሃሪፋ ናይ እንስሳ መሐከሚ ፅገና ከምእዉን ኣብ ከይዲ ስራ ኤክስቴንሺን ኣብ ጣብያ ልምድን ዓዲንግስትን ድማ ኣብ ማእከል መሰልጠኒ ሐረስቶት ዝሰርሑ ስራ ስራት ብፕሮግራም ምጥንኻር ስራት ምግባር ማለት እዉን ፈድ ሲስተም ሪሳይላንስ ፕሮግራም በጀት ንምስራሕ ስራት ዘፈር ኮንትራክቲን ንዘተሰማረዩ ሕጋዊያን ኮንትራክተራት ብምልክታ ፕሮጀርዎ ኣወዳዲና ከስርሕ ይደሊ

- ዝወፀሉ መዓልቲ: ሰንበት ሕዳር 28, 2018 (ቅድሚ 6 ወርሒ)
- ዝወፀሉ መዓልቲ: ታሕሳስ 3, 2018 4:00 ቅ/ሰዓት (ሓሊፉ)
- ናይ ጨረታ መድሓዚ ዋጋ:--
- ቦታ: [ወረዳ](#)
- ናይ ደኩመንት ዋጋ: 50000
- ጨረታ ዝክፈተሉ መዓልቲን ሰዓትን: ታሕሳስ 3, 2018 4:30 ቅ/ሰዓት
- መደብ: [ገዛውቲን ሕንፃ ስራትን/](#)

1 ናይ 2017ን 2018 ዓም ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቓድ : ናይ 2018 ዓም ዝተሐደሰ ብቅዓት መረጋገጫ ሰርተፊኬትን : ዝተሐደሰ ናይ መቅረባይነት ሰርተፊኬትን: ቲን ናምበርን ሻት ሰርተፊኬት ናይ ኩሎም መረዳኢታ ኮፒ ከቅርቡ ዝክእል

2 ሻት ተመዝገብቲ ናይ ወርሒ መስከረም 2018 ዓም ሻት ሪፖርት ዝገበርዎ መረዳኢታ ኮፒ ከቅርቡ ዝክእል

3 ተወዳደርቲ መክበሪ ፕሮጀርዎ ብር 50000 ካብ ዝተፈለጠ ባንኪ ብስፒኦ ወይ ኣብ ኩነታት ዘይተመሰረተ ባንኪ ዉሕስና ከቅርብ ኣለዎ

4 ኣብ ዉሽጢ 7 ዓመታት ወይድማ ካብ 2011 ዓም ክስብ 2017 ዓም ኣብ ዘሎ ግዜ እንተወሐደ ሐደ ሚልዮን ልዕሊኡን ኮንትራክት ወይ ሳብ ኮንትራክት ወሲዱ ብዉሑዱ ሐዲ ሚልዮን ቅርሽን ልዕሊኡን ዝሰርሐ ምካኑ ግዜያዊ ርክክብ ወይ ናይ መወደኢታ ርክክብ ፕሮጀርቲን ሰርተፊኬት ክቅርብን

5 ተወሳኪ እዉን ብፅሬት ብቲ ዝተወሃቦ ዲዛይን ግዜን መሰረት ሰራሕ ዝወደእ ምካኑ ድጋፍ ደብዳብ ካብቲ ዝሰርሐሉ ትካል ከቅርብ ዝክእል

6 ሰዓራይ ዝኮዉን ተወዳዳሪ ኩሎም ዝተሐተቱ ረቆሒታት ኣማሊኡ ዝተሐተተ ዋጋ ዝኣተወ ይከዉን

7 ብዘይ ምንም ቅድመ ክፍሊት ብናይ ባዕሉ ዓቕሚ ክሰርሕ ዝክእልን ናይቲ ዝሰርሐ ስራት ድማ እናተረጋገፀ ክፍሊት ዝፍፀም ምካኑ

8 ሰዓራይ ተኮናተራይ ምስዓሩ ካብ ዝተረጋገፀሉ ግዜ ጀሚሩ ብ ዉሽጢ 10 ሰራሕ መዓልቲታት ዉዕሊ ብምእሳር ብዘተወሃቦ ዲዛይንን ሰርተፊኬትን በዉዕሉ መሰረት ሳይት ካብ ዝተረከበሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ዉሽጢ 90 መዓለቲታት ሰራሕ ከረክብ ዝክእል

9 ሰዓራይ ተወዳደሪ ድሕሪ ምስዓሩ ካብ ዝተፈለጠ ባንኪ መክበሪ ዉዕሊ ብመልክዕ ስፒኦ ወይድማ ኣብ ኩነታት ዘይተመሰረተ ናይ ባንኪ ዉሕስና ካብቲ ጠቅላላ ዘሽነፎ 10 ሚኒታዊ ከቅርብ ዝክእል

10 ኩሎም ተወዳደርቲ ሰነድ ፕሮጀርዎ ካብ 26/3/2018 ዓም ጀሚሩ ካብ ቤት ፅሕፈት ህንፃው ምምሕዳር መገንባት ከይዲ ስራ

